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ENTRE

L'Etat,
Représenté par Thierry QUEFFELEC
Ci-aprés désigné par « 'Etat »
D'une part,

ET

La communauté d'agglomération du centre littoral

Représenté par Serge SMOCK, autorisé a I'effet des présentes suivant délibération n°63/2022/CACL
en date mercredi 23 mars 2022.

Ci-aprés désigné par la CACL ;

D'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
Préambule

Dans le cadre du plan France relance, et pour répondre au besoin de logement des Frangais, I'Etat
accompagne la relance de la construction durable a travers un dispositif de contractualisation sur les
territoires caractérisés par une tension du marché immobilier.

Ce contrat marque I'engagement des signataires dans I'atteinte d'objectifs ambitieux de production de
logements neufs au regard des besoins identifiés dans leur territoire.

Il s'inscrit dans la continuité du pacte pour la relance de la construction durable signé en novembre
2020 par le Ministére du logement et les associations de collectivités, et de l'aide & la relance de la
construction durable qui accompagnait les communes dans leur effort de construction sur la période
septembre 2020 - aolt 2021.

Article 1er- Objet du contrat

Le présent contrat fixe, pour chacune des communes signataires, les objectifs de production de
logements ouvrant droit au bénéfice d'une aide a la relance de la construction durable inscrite au Plan
France Relance. '

Article 2 - Définition de I'objectif de production

Option principale : L'objectif de production de logements est fixé en cohérence avec les objectifs inscrits
au programme local de I'habitat (PLH) exécutoire ou en cours d'élaboration.

Alternative, a défaut : les besoins en logement sont estimés entre les parties, a partir d'un taux
d'autorisation de 1 /09du parc existant. Alternative exceptionnelle dans les cas particuliers, lorsque le
taux d'autorisation de 1 /00 n'est pas pertinent : les besoins en logements sont calculés a partir des
logements autorisés en moyenne sur /a période 2075-2019 ou d'une autre période pertinente.
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Pour les communes déficitaires en logement social et soumises aux obligations de la loi SRU, cet
objectif est compatible avec l'atteinte des objectifs triennaux de rattrapage.

Les objectifs de production par commune tiennent compte de I'ensemble des logements & produire
(logements individuels ou collectifs!), objet d'une autorisation d'urbanisme délivrée entre le 1 e
septembre 2021 et le 31 ao(it 2022.

Commune Objectifs production logements Dont logements sociaux
Cayenne 400 200
Macouria 350 200
Matoury 380 200
Rémire-Monjtoly 325 150
Roura 39 15
Montsinéry-Tonnégrande 12 0
TOTAL 1506 765

Article 3 - Montant de I'aide

Le montant prévisionnel de l'aide est établi au regard de I'objectif de production de logements, sur la
base des autorisations de construire portant sur des opérations d'au moins 2 logements, d'une densité
minimale de 0,8 et d'un montant de 1 500 € par logement. Les logements provenant de la transformation
de surfaces de bureau ou d'activités en surfaces d'habitation font I'objet d'une subvention
complémentaire de 500 € par nouveau logement.

Tableau des montants d'aide prévisionnels par commune

Objec".fs Dont objectifs de logements Montant d’aide
Commune production L - e
ouvrant droit & une aide prévisionnel
logements

Cayenne 400 114 171 000 euros
Macouria 350 15 22 500 euros
Matoury 380 40 60 000 euros
Rémire-Monjtoly 325 94 141 000 euros

Roura 39 2 3 000 euros

Montsinéry-Tonnégrande 12 2 3 000 euros
TOTAL 1506 267 400 500 euros

!Incluant les logements en résidence (pour étudiants, personnes agées ou autres)
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La densité d'une opération est calculée comme la surface de plancher de logement divisée par a surface
du terrain.

Les logements individuels (issus de permis de construire créant moins de 2 logements) et les opérations
dont la densité est inférieure a 0,8, ne donnent pas droit & une aide, mais participent a l'atteinte de
l'objectif.

Les logements ouvrant droit & I'aide majorée, issus de la transformation de bureaux ou d'activité en
logements sont identifiés précisément lors du calcul du montant définitif.

Le montant définitif de I'aide, calculé a échéance du contrat est déterminé sur la base des autorisations
d'urbanisme effectivement délivrées entre le 1er septembre 2021 et le 31 aolt 2022 et plafonné au
montant d'aide

L'aide n'est pas versée si la commune n'a pas atteint son objectif de production de logements.

Article 4 - Modalités de versement de I'aide

L'aide est versée aux communes aprés constatation de l'objectif atteint sur la période comprise entre le
{er septembre 2021 et e 31 aolt 2022 et caloul du montant d'aide définitif.

Les crédits sont versés par le représentant de I'Etat & 'EPCI qui procéde au reversement de l'aide a
chacune des communes bénéficiaires a hauteur du montant d'aide attribué

Article 5 - Justification de la création de logements

L'atteinte de I'objectif de production de logement est vérifiée sur la base d'un état des autorisations
d'urbanisme transmis par I'établissement public de coopération intercommunale au préfet. gistrées
Les éventuels différends font I'objet d'un échange contradictoire entre le préfet, 'établissement public
de coopération intercommunale et les communes concernées.

Le versement de l'aide par le préfet vaut constat de I'atteinte de l'objectif et détermination du montant
définitif de l'aide.

Article 6 - Modalités de remboursement

L'aide pergue fait 'objet d'un remboursement en tout ou partie en cas d'absence de mise en chantier
des logements prévus par les autorisations d'urbanisme mentionnées & I'article 5 durant leur durée de
validité.

A cet effet, 'EPCI transmet chaque année au préfet un état déclaratif des mises en chantier des
projets ayant donné droit a l'aide.

Article 7 - Publicité et communication

Aprés versement de l'aide, la commune devra veiller auprés des maitres d'ouvrage des opérations de
logements ayant contribué a l'atteinte de I'objectif & I'apposition du logo France Relance et du logo
Financé par I'Union européenne NextGenerationEU sur le panneau de chantier.

Article 8 - Bilan des aides versées
A l'issue, le préfet de département élabore un bilan des logements autorisés et des aides versées par

commune.
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En 2 exemplaires
Pour I'Etat, Pour la CACL,
; ;
Le Préfet de Guyane —E&Pféﬁdeﬂ{—d&SergelsM >ACkE
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